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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Program funkcjonalno-uzytkowy:

Adaptacja pomieszczen w budynku nr 3 Przyspieszacza w Biatostockim Centrum Onkologii na
Pracownie Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi:
modelarnig, dygestorium oraz pomieszczeniami WC.

Adres: Biatostockie Centrum Onkologii im. Marii Sktodowskiej — Curie.
ul. Ogrodowa 12, dziatka nr 359/6, obreb nr 17- Bojary.

Zamawiajacy: Biatostockie Centrum Onkologii im. Marii Sktodowskiej — Curie.
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Biatystok.

Program opracowat: Mirostawa Baczewska Dziat Inwestycji BCO
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1. CZESC 1 OPISOWA - INFORMACIJE OGOLNE

1.1 Nazwa zadania

Program funkcjonalno-uzytkowy ma na celu:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Dostosowanie pomieszczen do wymagan technologicznych i funkcjonalnych pod
Pracownie Tomografu Komputerowego w zakresie obowigzujgcych przepiséow
prawa budowlanego, wykonanie koniecznych prac budowlanych wraz relokacja,
montazem i uruchomieniem aparatu TK znajdujgcego sie w sgsiednim budynku.

Dostosowanie pomieszczen modelarni wraz z dygestorium do wymagan
technologicznych i funkcjonalnych w zakresie obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego oraz wykonanie koniecznych prac budowlanych.

Dostosowanie do potrzeb personelu oraz pacjentow wezta sanitarnego
znajdujgcego sie w bezposredniej lokalizacji z Pracownig TK z uwzglednieniem
wymagan technologicznych i funkcjonalnych w zakresie obowigzujgcych przepisow
prawa budowlanego oraz wykonanie koniecznych prac budowlanych.

1.2.Adres obiektu objetego PFU

Budynek Przyspieszacza (nr 3) Biatostockiego Centrum Onkologii
im. Marii Sktodowskiej — Curie,
ul. Ogrodowa 12
15-027 Biatystok

1.3. Kody zaméwienia wg CPV

KODY OPIS KATEGORII ROBOT

71240000 - 2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000 - 7 Roboty budowlane

45100000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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grupy, klasy, kategorie robot:

Grupa 452 — Roboty budowlane

Klasa 452-4: Konstrukcje murowane
Kategoria robét 452-4.3 Sciany wewnetrzne murowane

Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane
Kategoria robét 452-6.1 Sciany gtéwne
Kategoria robdt 452-6.2 Scianki dzialowe
Kategoria robot 452-6.3 Elementy stropowe

Klasa 452-7: Sciany
Kategoria robét 452-7.4 Sciany wewnetrzne murowane
Kategoria robdt 452-7.5 Scianki dzialowe
Kategoria robot 452-7.61zolacje wodochronne i przeciwwilgociowe

Klasa 452-11: Montaz urzadzen i wyposazenia
Kategoria robdt 452-11.1 Montaz wyposazenia technologicznego

Grupa 453 — Roboty instalacyjne

Klasa 453-1: Instalacje wodociggowe
Kategoria robét 453-1.1 Rurociagi wodociggowe
Kategoria robét 453-1.2 Armatura wodociggowa

Klasa 453-2: Instalacje kanalizacyjne
Kategoria robot 453-2.1 Rurociagi i kanaty kanalizacyjne
Kategoria robot 453-2.2 Wyposazenie i armatura kanalizacyjna

Klasa 453-3: Instalacje ogrzewania
Kategoria robot 453-3.1 Rurociagi centralnego ogrzewania
Kategoria robot 453-3.2 Grzejniki

Klasa 453-4: Instalacje wentylacji i klimatyzacji
Kategoria robot 453-4.1 Kanaty wentylacyjne
Kategoria robot 453-4.2 Wyciagi i urzadzenia wentylacyjne
Kategoria robot 453-4.3 Urzadzenia klimatyzacyjne

Klasa 453-6: Instalacje elektryczne
Kategoria robdt 453-6.1 Rozdzielnie elektryczne
Kategoria robdt 453-6.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
Kategoria robot 453-6.4 Urzadzenia elektryczne

Klasa 453-7: Instalacje elektryczne stabopradowe
Kategoria robot 453-7.1 Instalacje telefoniczne
Kategoria robot 453-7.2 Sie¢ komputerowa
Kategoria robot 453-7.3 Aparatura staboprgdowa kontrolno — pomiarowa
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Grupa 454 — Roboty wykoriczeniowe

Klasa 454-1: Wykonczenie $cian i stropéw
Kategoria robot 454-1.1 Tynki
Kategoria robot 454-1.2 Oktadziny
Kategoria robot 454-1.3 Malowanie

Klasa 454-2: Posadzki i podtogi
Kategoria robot 454-2.1 Posadzki
Kategoria robot 454-2.2 Podtogi
Kategoria robét 454-2.3 Wyktadziny i elementy wykonczenia podtog

Klasa 454-3: Stolarka budowlana
Kategoria rob6t 454-3.1 Drzwi
Kategoria robét 454-3.2 Okna
Kategoria robdt 454-3.3 Szklenie
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2. CZESC Il - OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

2.1.0gdlny opis przedmiotu zaméwienia.

Program funkcjonalno—uzytkowy ma na celu dostosowanie istniejgcych pomieszczern w budynku nr 3
na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi, tj:
modelarnig, dygestorium oraz pomieszczeniami wezta sanitarnego do wymagan technologicznych
i funkcjonalnych w zakresie obowigzujgcych przepisdw prawa budowlanego, wykonanie koniecznych
prac budowlanych wraz dostawg, montazem i uruchomieniem istniejgcego aparatu TK oraz
wszystkich niezbednych urzadzen towarzyszacych w pomieszczeniach objetych opracowaniem w
Biatostockim Centrum Onkologii.

2.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é¢ przedmiotu zamowienia oraz zakres robot
budowlanych.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych:

— wykonanie niezbednych prac projektowych, adaptacyjnych, montazowo - instalacyjnych,
rozruchowych, specjalistycznych pomiaréw, pozwalajgcych uruchomié i stworzyé warunki
dla prawidtowej pracy systemu Tomografu Komputerowego oraz zapewnié¢ bezpieczenstwo dla
pacjentéw, personelu, oséb znajdujgcych sie w sasiednich pomieszczeniach (na kondygnacji
instalacji systemu TK i innych kondygnacjach) oraz zabezpieczy¢ system przed wprowadzaniem do
otoczenia jak i instalacji zaktécen.

— szkolenie personelu w zakresie obstugi dostarczonej aparatury i wyposazenia dodatkowego,

— wykonanie niezbednych prac projektowych, adaptacyjnych, montazowo - instalacyjnych,
rozruchowych, pozwalajgcych stworzy¢é warunki dla prawidtowej pracy modelarni
wraz z dygestorium oraz pomieszczen wezta sanitarnego.

Dostarczone dokumenty i projekty budowlane oraz wykonawcze majg umozliwié¢ zgtoszenie roboét
budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowe (o ile to bedzie wymagane), oraz uzyskac
pozwolenie na uzytkowanie pracowni zgodnie z przepisami.

Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego ze zgtoszeniem rozpoczecia robot lub wnioskiem
o pozwolenie na budowe (o ile bedzie to wymagane).
Wykonawca wystgpi o pozwolenie na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego.

Dla zainstalowania urzadzen oraz zapewnienia wymaganych przepisami warunkéw pracy, oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie pracowni, konieczne bedzie wykonanie prac adaptacyjnych
niezbednych do uruchomienia systemu TK. Zakres tych prac w znacznej mierze bedzie wynikat ze
specyfiki istniejgcego aparatu, warunkéw jego instalacji i pracy, okreslonych w dokumentacji
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technicznej producenta aparatu, oraz zapewnienia bezpieczenstwa obstugujgcego go personelu,
badanych pacjentéw, oraz osdéb przebywajgcych w pomieszczeniach sgsiadujgcych z pracowniami.

Ponadto nalezy wykona¢ roboty wraz z instalacjami, ktére bedg wynika¢ ze stanu faktycznego
budynku, z uwzglednieniem wymagan stawianych tego typu pomieszczeniom, przepiséw prawa
obowigzujgcego w Polsce oraz zakresu wymagan odnosnie robot, ktore nalezy wykonaé w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Wykonawca wykona takze demontaze innych urzadzen i instalacji
w przedmiotowej sprawie.

Roboty okreslone w przedmiocie zamodwienia nalezy wykonaé sitami wiasnymi lub z
podwykonawcami, w systemie Generalnego Wykonawstwa zgodnie z opracowang dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlana.

Zamawiajgcy wymaga przekazania po realizacji inwestycji wszystkich dokumentéw niezbednych do
eksploatacji pracowni (DTR-ki, dokumentacja podwykonawcza, certyfikaty, aprobaty, badania itp.),
opinii wtasciwych instytucji, ktdre sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zaréwno
pomieszczen towarzyszacych, jak i pracowni TK.

Przed przystgpieniem do wykonania zadania Wykonawca (w zakresie technologicznym,
architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym) przeprowadzi sprawdzenie stanu
faktycznego z natury ( wykona inwentaryzacje).

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarcza Wykonawca.

2.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:
2.3.1. Charakterystyka terenu:

Szpital zlokalizowany jest w Biatymstoku przy ulicy Ogrodowej 12 na dziatce o numerze ewidencji
geodezyjnej 359/6.

Dziatka potozona jest w centrum miasta Biatystok, obejmuje pas terenu pomiedzy dwoma ulicami:
ul. Warszawskg od potnocno — wschodniej strony i ul. Ogrodowej od potudniowo- zachodniej strony.
Teren inwestycji znajduje sie w istniejgcym 1-kondygnacyjnym podpiwniczonym budynku
Przyspieszacza nr 3, ktéry stanowi cze$¢ zespotu zabudowy Biatostockiego Centrum Onkologii
im. M. Sktodowskiej — Curie w Biatymstoku.

Poziom posadowienia adoptowanych pomieszczenn wynosi od 135,34 m n.p.m. Dziatka posiada dos¢
znaczacy spadek z réznicg poziomow 134,40 — 138,20m n.p.m.

Warunki gruntowe okresla sie jako zréznicowane.

Obecnie zagospodarowanie dziatki stanowi zabudowa kubaturowa zespotu budynkdéw Biatostockiego
Centrum Onkologii wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Nie planuije sie wprowadzania zmian w zagospodarowaniu i w uzbrojeniu terenu.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze objetym obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego- Uchwata nr XLV/523/05 Rady Miejskiej Biategostoku z dnia 25
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lipca 2005r. Teren, na ktédrym znajduje sie budynek objety opracowaniem oznaczono na planie jako
4.7UZ.

Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw. Potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej Biategostoku oraz w strefie ochrony
konserwatorskiej ulicy Warszawskiej.

2.3.2. Charakterystyka budynku:

Zespot budynkéw Biatostockiego Centrum Onkologii sktada sie z 4 gtéwnych czesci : budynek- nowa
onkologia, budynek przychodni — stara onkologia, budynek brachyterapii oraz budynek
Przyspieszacza liniowego nr 3 nalezgcego do Zaktadu Radioterapii. Miesci sie na terenie pomiedzy
ulicami Ogrodowa i Warszawska. Budynek nr 3 powstat w latach siedemdziesigtych XX wieku jako
dobudowa do istniejgcego budynku onkologicznego.

2.3.3. Wiasciwosci funkcjonalno—-uzytkowe budynku.

Tomograf komputerowy przeznaczony do relokacji znajduje sie w budynku nr 9 Biatostockiego
Centrum Onkologii. W budynku tym, w bezposredniej lokalizacji z pomieszczeniami TK znajduja sie
pomieszczenia modelarni wraz z dygestorium bedgce pomieszczeniami towarzyszgcymi.

Planowana inwestycja bedzie polegata na zaadoptowaniu istniejgcych pomieszczen w budynku
Przyspieszacza_nr 3 pod relokacje Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami

towarzyszacymi oraz dostosowaniem istniejgcego wezta sanitarnego do potrzeb ich uzytkownikow.

Stan istniejgcy:

W sktad pomieszczen wchodza:

01. Pomieszczenie symulatora.........ccccveeeeeeeeeecececeseeceseeas ok. 33,74 m2
02. Sterownie symulatora.......ccceveveevenesesesce e ok. 11,90 m2
03, KOMYEAIZ oottt sttt ettt st ene s ok. 20,71 m2
04. PrzebieralNiad.......ceeece ettt et e et ok. 9,34 m2
05. POM. tECNNICZNE....uvieee ettt e ok. 42,08 m2
06. WC PEISONEIU...ucuiieiriiriieceetecteste st eraer s ess e e srestesnesesaeas ok. 6,59 m2
07. WC damSKIiB...ccueii ittt st s ok. 3,30 m2
08. WC MESKIBZO....eecteceeeeeceeeeeieteettete et st stesteseess s s aenees ok. 4,51 m2
09. WC/pom. porzgdkoWe........ccueeveeveeereeree e seseeeveenes ok. 3,22 m2
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10. WC dIa 0S.NPS woeeeeeiceietistieee ettt e evaes s s e sre st v s ok. 2,97 m2

Razem: ok. 138,36 m2

Charakterystyka budowalna budynku:

e Budynek niski, parterowy, podpiwniczony, murowany i czesciowo betonowy wykonany w
technologii tradycyjne;j.

e Fundamenty betonowe wylewane, zbrojone.

e Sciany zewnetrzne parteru z cegty kratdwki gr. 38cm, ocieplone.

e Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej gr. 25cm.

e Strop nad piwnicg i parterem Akermana gr. 24cm z pustakami wys. 20cm.

e Stropodach wentylowany z ptytek korytkowych utozonych na murkach opartych na stropie
Akermana, ocieplony.

e Wience i nadproza zelbetowe wylewane.
e Pokrycie dachu papa asfaltowg
e Stolarka okienna pcv.

e Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje sanitarne: wod-kan., c.o., pary
technologicznej, wentylacji mechanicznej oraz instalacje elektryczng zasilajgcg, sitows,
oswietleniowa, sygnalizacyjng i awaryjnego zasilania, sygnalizacji p.poz. i odgromowa.

Wymiary budynku: ok. 24,0x27,0m

2.3.4. Uktad funkcjonalny Pracowni TK oraz pomieszczen towarzyszacych.

Uktad funkcjonalny pracowni TK wraz z pomieszczeniami towarzyszagcymi oraz weztem sanitarnym
powinien by¢ zgodny z koncepcjg przekazang przez Inwestora w przypadku spetnienia wszystkich
obowigzujgcych przepiséw techniczno—budowalnych dla przedmiotowych pomieszczen.

Woydzielone sg nastepujgce pomieszczenia:

01. DygestoriUm.....c.cceceevereeriesie e eeeeere e ok. 11,74m2
02. ModelarNia......ccoeeeeeeeieesveseeeceiseeesne s ok. 26,85 m2
03. Pom. pomochicze 1......cccccvveemververnecnnnnnnn ok. 3,01 m2

04. SteroWaN i@ ...cueeceeee et ok. 18,94 m2

Program Funkcjonalno- Uzytkowy Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami
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05. Pom. pomoChicze 2......cocceeveviveenvenveeeneennnns ok. 3,01 m2
06. Pomieszczenie TK....veeeceieieeee e ok. 32,56 m2
07. Pom. rozdzielni TK.......cccevveveervevecrecennenn. ok. 3,27 m2
08. Pom. pomochicze 3......ccccoveveveevvenveecvenennns ok. 3,31 m2
09. Przebieralnia......cccoveeeeieeeveeeseceiseeese s ok. 3,80 m2
10. KOPYEarz....o oo eveeneneieieeesee e ok. 16,17 m2
11. WC personelu.......cceeeeceeeeieenieneereeeene. ok. 3,48 m2
12. WC damskie/0s. NPS.....cccceeeecrveeeereenrennee. ok. 3,58 m2
13. WC MESKI€...uoveeeeeeeece e ok. 4,28 m2
14. Pom. porzgdkowe ......ccccevevevvereinrenrenrenenns ok. 1,72 m2

Razem: ok. 135,45m2

Kubatura oraz powierzchnia uzytkowa moze nieznacznie ulec zmianie ale tylko w granicach
opracowania przedmiotowe] inwestycji.

Szczegblne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe powinny byé wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 lub rGwnowazna.

2.3.5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zakres prac adaptacyjnych dotyczy integralnej funkcji szpitala jako obiektu stuzby zdrowia i nie
zachodzg tu warunki zmian sposobu uzytkowania art. 71 Prawa Budowalnego , gdyz pomieszczania
nie byly uprzednio przeznaczone ani budowane w innym celu oraz nie beda podjete lub zaniechane
dziatania zmieniajgce warunki : bezpieczenstwa pozarowego , powodziowego, pracy, zdrowotne,
hignieniczno — sanitarne, ochrony srodowiska, wielkosci i uktadu obcigzen.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonywane, sprawdzane i nadzorowane
przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia okreslone przez ustawe Prawo Budowlane.

W szczegdlnosci dotyczy to architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych, staboprgdowych
i sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji niezbednej do zgtoszenia robodt
budowlanych lub wykonania dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowe (jesli to bedzie
wymagane ), uzyskania pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu dla zgtoszenia, uruchomienie
Pracowni TK, przekazania jej do eksploatacji i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Program Funkcjonalno- Uzytkowy Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami
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Zakres niezbednych dokumentéw do przekazania Zamawiajgcemu:

1.

2.

3.

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)

5.

6.

Projekt ochrony radiologicznej dla Pracowni TK wykonany zgodnie z wymaganiami
technicznymi producenta aparatu (dalej Projekt OR) — 4 egz.

Ekspertyza konstrukcyjna — 2 egz. ( jesli bedzie wymagana)

Projekt budowlany — 5 egz. ( jesli bedzie wymagany)

Projekt Wykonawczy w branzach — 5 egz.

architektura,

konstrukcja, ( jesli bedzie wymagana)

technologia w oparciu o wytyczne producenta urzadzenia ( projekt OR),

wentylacja i klimatyzacja,

instalacje sanitarne,

instalacje elektryczne (w tym instalacje ostrzegawcze opisane w OR wraz z czujnikiem
otwierania drzwi), UPS

instalacja CCTV nadzoru pacjenta i instalacja komunikacji fonicznej z pacjentem,
instalacje teletechniczne i niskoprgdowe, ( teletechniczna, kontroli dostepu, przyzywowa,
komputerowa, p.pozarowa)

instalacja gazow medycznych ( tlen, powietrze, préznia)

kosztorysy, przedmiary , specyfikacje zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami.

Wielobranzowg inwentaryzacje pomieszczen.

Wersje elektroniczng w wersji: doc, pdf, dwg, ath. — 2 egz.

Roboty adaptacyjne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, a w szczegdlnosci zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065], z pdzniejszymi

Zmianami
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- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowalne ( Dz.U.1994 Nr 89 poz.414, Dz.U. z 2020r poz.
1333),z pbzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczni-
cza.

Wszystkie roboty budowalne nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskim Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowalno- montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budo-
walnej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wykonawca (rowniez gdy nie bedzie to wynika¢ z koniecznos$ci zgtoszenia i pozwolenia na budowe)
opracuje projekt wielobranzowy budowlano - wykonawczy uwzgledniajacy czesé:

1) konstrukcyjno-architektoniczng, (w projekcie nalezy szczegdétowo rozwigzaé zagadnienie
wprowadzenia urzadzen ), przestawienie Scianek dziatowych, specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru, informacja BIOZ, zestawienia mebli wraz z aranzacjg pomieszczen wraz
z kolorystyka, - 5 egz.

2) projekty branzowe:- 5 egz.
- oston radiologicznych pomieszczen pod nowga lokalizacje aparatu TK,
- sanitarny- w niezbednym zakresie,
- wentylacji- w niezbednym zakresie,
- klimatyzacji - w niezbednym zakresie,
- instalacji elektrycznej z projektem potgczen wyréwnawczych,

- instalacji teletechnicznej i informatycznej oraz wykonanie wewnatrz pracowni sieci umozli-
wiajgcej integracje tomografu, konsoli technika, stacji opisowych ze szpitalnym systemem
przeptywu danych,

- gazéw medycznych,
- technologii medycznej,

- kompletu kosztoryséw do opracowanych projektéw sporzgdzonych w oparciu o Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym -2 egz.

- kompletu specyfikacji i przedmiaru robdt sporzgdzonego w oparciu o Rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 202204r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy do-
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kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowalnych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowanego -2 egz.

- wersje elektroniczng w wersji: doc, pdf, dwg, ath. — 2 egz.

Wykonawca wykona na swadj koszt niezbedne ekspertyzy, badania, pomiary (w tym protokét badania
instalacji elektrycznej oraz protokét z badania skutecznosci wentylacji) oraz uzyska pozytywng opinie
od producenta sprzetu i przedtozy te wyniki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Projekt zaktada wpisanie sie w istniejgcy uktad $cian konstrukcyjnych. W razie potrzeby Wykonawca
zobowigzany jest do wzmocnienia stropu, oraz wzmocnienia innych elementéw konstrukgji.
Wykonawca uzyska pozytywng opinie rzeczoznawcéw z zakresu:

e przepiséw BHP

® przepisow p.poz.

e przepisow Sanepidu,

e oraz innych niezbednych zgodnie z przepisami.

Inwestor posiada dokumentacje powykonawczg oraz projekt techniczny w zakresie ochrony radiolo-
gicznej obecnie eksploatowanej Pracowni TK w budynku nr 9.

Dysponuje réwniez dokumentacjg projektowsq ,, Przebudowy pomieszczeri Symulatora w bud. Przy-
spieszacza Biatostockiego Centrum Onkologii im. M. Sktodowskiej — Curie”, sporzadzong 2008r. przez
pracownie Atelier ZETTA, ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok.

Dla nowych prac projektowych, niezbednym jest dokonanie przez Wykonawce odkrywek celem
sprawdzenia istniejgcych rozwigzan.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu przekaze swoje uwagi jego dotyczace, ktére Wy-
konawca uwzgledni w projekcie w terminie do 4 dni.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni Nadzor Autorski.

Projekt ochrony radiologicznej dla Pracowni TK nalezy wykonaé na podstawie:
1. Ustalonych danych o grubosci, rodzaju i gestosci materiatéw istniejgcych oston przed promie-
niowaniem jonizujgcym (Scian, stropow, drzwi, okien) w pomieszczeniu przewidzianym na gabi-
net rentgenowski z tomografem komputerowym w oparciu o:

a) opis techniczny elementdéw konstrukcji i ich stanu,
b) wizje lokalng i wykonanie niezbednych odkrywek, o ktérych mowa.
2. Informacji zebranych u bezposredniego uzytkownika Pracowni TK Zamawiajgcego dotyczacych
m. innymi:
a) miejsca posadowienia tomografu komputerowego w gabinecie, odpowiedniego do
sposobu jego pdzniejszego stosowania,
b) miejsca zainstalowania urzadzen sterujgcych funkcjami tomografu komputerowego i

zwigzanego z tym potozenia i wielkosci ochronnego okna wziernikowego.
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c) danych o lokalizacji stanowisk pracy personelu podczas wykonywania badan tomo-
grafii komputerowej, liczbie zmian pracy i czasie pracy personelu Pracowni TK w ciggu jednej zmiany,
d) sposobu wykorzystywania przez osoby pomieszczenn i terendw znajdujacych sie w

bezposrednim i dalszym otoczeniu gabinetu z tomografem komputerowym, z podaniem czasu pracy
tych osdb na jednej zmianie,

e) wykorzystania zrédta promieniowania X tj.:
. liczby planowanych w danym okresie badan pacjentédw z uzyciem tomografu komputerowe-
g0,
. czasu emisji promieniowania jonizujgcego w toku skanowania jednego pacjenta,
. czasu emisji promieniowania jonizujgcego w toku wykonywania prac serwisowych oraz te-
stéw aparatu TK w danym okresie (miesigc, kwartat),
. maksymalnych, stosowanych parametréw pracy lampy rtg., (kV, mA, czas pracy),

f) pozostatych danych o zrédle promieniowania X (kolimacja wigzki pierwotnej, filtracja,

kierunki uzytkowania tej wigzki wspotczynniki U, filtracja, inne).
3. Informacji podanych w specyfikacji - dokumentacji technicznej wydanej przez producenta to-
mografu komputerowego.
4. Obowigzujacych przepiséw ustawy Prawo atomowe, przepisow wykonawczych do tej ustawy i
innych obowiazujacych przepiséw prawa, m. innymi wymienionych w punkcie 3. ,,CZESC INFOR-
MACYJINA” niniejszego PFU oraz norm branzowych w zakresie ochrony radiologicznej.
5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace rysunkdéw zatgczonych do projektu ochrony radiologicz-
nej.

Projekty ochrony radiologicznej powinny zawieraé co najmniej nizej wymienione rysunki. (nalezy
sprawdzi¢ zakres zgodny z pierwotnym projektem)
1.  Rysunek p.t. Sytuacja lub Plan zagospodarowania terenu.
2. Rzut Pracowni TK i jej bezposredniego i dalszego otoczenia.
3.  Przekroj pionowy z pokazaniem oraz opisaniem przegréd budowalnych, wszystkich
niezbednych urzadzen oraz zakresu ich oddziatywania.
4.  Rzut Pracowni TK pobrany z projektu wentylacji i klimatyzacji z narysowanymi i opi-
sanymi pozycjami wlotéw i wylotéw powietrza (z dodana opcjonalnie w legendzie rysunku - tabe-
I3 krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach Pracowni TK).

6. Wymagania w zakresie zawartosci rysunkow.
Wszystkie rysunki powinny zawierac tabele okreslajgcg co najmniej:
a) nazwe i adres: obiektu objetego projektem, inwestora, wykonawcy projektu,
b) nazwe rysunku, jego numer i skale,
c¢) wykonawcow projektu i rysunku oraz ich podpisy,
d) tytut rysunku.

7. Rysunek p.t. Sytuacja lub Plan zagospodarowania przestrzennego powinien by¢ wykonany w skali
1:500 i powinien zawierac:
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a) zaznaczony i nazwany budynek, w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia bedacy
przedmiotem Projektu OR,

b) inne budynki znajdujgce sie w otoczeniu projektowanych pomieszczen i ich nazwy
(funkcje),

c) zaznaczong obwiednig - lokalizacje Pracowni TK w budynku oraz opis tej lokalizacji,

d) naniesiony wymiar umozliwiajgcy wyskalowanie rysunku w celu okreslenia odlegtosci
istotnych dla wykonania obliczen (podanie skali rysunku nie jest wystarczajace).

8. Rzut Pracowni TK i pomieszczen sgsiadujgcych z nig powinien by¢ wykonany w skali 1:50 i powinien
zawierac:
8.1.Rzut pomieszczen , na ktérym nalezy:

a) narysowac¢ schematycznie aparat TK i jego gtowice z lampg rtg. (w skali rysunku) i
podad jego nazwe,

b) zwymiarowac pozycje zrédta promieniowania X w stosunku do scian,

c) narysowac wszystkie przewidziane do stosowania kierunki biegu wigzki pierwotnej
promieniowania X (od zrddta do punktow obliczeniowych) - przy maksymalnej jej rozwartosci
tej wigzki,

8.2. Rzut wszystkich innych pomieszczen przylegtych do gabinetu rtg. np. sterownia, kabiny dla
pacjentéw, korytarze (itp.),

8.3. Inne dane niezbedne do wymaganej w projekcie ochrony radiologicznej szczegétowej analizy
narazenia os6b na promieniowanie X, pozostajgcych w bezposrednim i dalszym otoczeniu Zrddet
tego promieniowania.

8.4. Nazwy, numery i opis funkcji (jesli nie wynika ona z nazwy) wszystkich pomieszczen wykaza-
nych na rzucie,

8.5. Wymiary pomieszczen i ich powierzchnig,

8.6. Wymiary Scian i stropéw pomieszczen oraz ich numeracje (jednoznaczne oznaczenie na ry-
sunkach),

8.7.Rodzaje i gestosci materiatéw, z ktérych zbudowane sg wykazane w Projekcie OR $ciany,
stropy i inne ostony przed promieniowaniem - np. drzwi do gabinetu rtg., ostony w oknach, do-
datkowe ostony wnek i przepustow, wykazane w czesci opisowo-obliczeniowej Projektu OR,

8.8. Zaznaczong na rysunku przewidywang ruchomosc¢ czesci aparatu ze zrédtem promieniowania
(np. pozycje ramienia z lampa rtg., w tym pozycje skrajne bliskie w stosunku do obliczanych
oston),

8.9. Narysowane kierunki biegu uzytkowanej wigzki pierwotnej promieniowania X,

8.10. Narysowany i nazwany teren zewnetrzny (np. Chodnik, trawnik, droga) przylegty do Sciany
zewnetrznej gabinetu rtg.,

8.11. Pozycje i opis (np. symbol i nr) punktéw obliczeniowych wykazanych w czesci opisowo-
obliczeniowej Projektu OR, niezbednych do przeprowadzenia szczegdtowej i przejrzystej analizy
zagrozen promieniowaniem X,

8.12. Symbole swietlnej sygnalizacji ostrzegawczej z podanym w legendzie rysunku opisem tej sy-
gnalizacji,
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9. Inne wymogi:

1. Dla wtasciwego opracowania rysunkéw w zakresie ochrony radiologicznej (t.j. naniesienia na
rysunkach elementdw istotnych w toku analizy zagrozen promieniowaniem X i wykonanych obli-
czen ochronnosci oston) - powierzchnie rysunkéw powinny by¢:
a) wolne od rysunku elementéw istotnych dla innych branz, np. widoku utozenia kafelkéw, wi-
doku elementow stropu podwieszonego (z wyjgtkiem przekrojéw), widoku biegu réznych insta-
lacji,
b) wolne od wpiséw, ktdére mozna przenies¢ do legendy (np. budowa $cian i stropéw),
c) wolne od wpiséw, ktére sg zbedne do obliczen oston (np. opis kafelkowania, budowy stropu
podwieszanego — nie ochronnego, itp.).
2. Zamawiajacy wymaga aby w Projekcie OR Wykonawca zamiescit tabele zbiorczg, w ktérej
zamieszczone beda co najmniej nastepujgce dane: l.p., nr punktu obliczeniowego, nazwa po-
mieszczenia, w ktérym punkt jest zlokalizowany, nazwa (nr) obliczanej ostony zwigzanej z danym
punktem, wymagana wg obliczen ostona w [mm Pb], ochronno$¢ wtasna istniejgcej ostony (row-
nowaznik Pb), wymagane dodatkowe zabezpieczenie istniejgcej ostony (rownowaznik Pb i dane o
zastosowanym innym, dodatkowym materiale ochronnym), sposéb wykonania projektowanej
ostony zapewniajacy w catym obszarze za ostong przewidywang jej ochronnos¢ (np. jej wysokosé,
zabezpieczenie futryn drzwi, okien, przepustéw, itp.), inne, istotne dane dotyczgce okreslonych
oston i ich wykonawstwa, jesli wystepujg w Projekcie OR
10. Ze wzgledu na istotne znaczenie projektu ochrony radiologicznej w procesie inwestycyjnym
bedacym przedmiotem postepowania przetargowego, nie przewiduje sie odstepstw od w/w wyma-
gan dla rysunkdéw tego projektu i jego czesci opisowo-obliczeniowej.
11. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:
1. Projektu OR
2. Protokotu z pomiaréw skutecznosci wentylacji zawierajgcego wyznaczong wprost minimalng
ilo$¢ wymian powietrza na godzine w poszczegdlnych pomieszczeniach Pracowni TK objetych sys-
temem wentylacji.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do Inspektora Ochrony Radiologicznej DCO
kopii protokotu z wykonanych testow odbiorczych (akceptacyjnych) zainstalowanego tomografu
komputerowego.

Na etapie projektowania niezbedna jest konsultacja z Kierownikiem Zakfadu.

Wykonawca dla opracowanej dokumentacji uzyska pozytywng opinie od producenta sprzetu, co do
rozwigzan technicznych i technologicznych oraz przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Powyzszg dokumentacje oraz niezbedne ekspertyzy, pomiary, badania, uzgodnienia, itp. Wykonawca
wykona na swoj koszt.

Wykonawca uwzgledni na wtasny koszt przyjazdy projektanta ze szczegdétowa koncepcjg oraz przyjaz-
dy z gotowymi projektami celem omowienia ich z pracownikami Dziatu odpowiedzialnymi meryto-
rycznie za poszczegdlne branze oraz Kierownikiem Zaktadu Diagnostyki Obrazowe;j.
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2.3.6. Wymogi techniczne dla pomieszczen Pracowni TK oraz pomieszczen towarzyszacych:

Nalezy uwzgledni specyfike obiektu oraz koniecznos¢ prowadzenia prac w dziatajacej placéwce
stuzby zdrowia.

I. Przygotowanie terenu (robét):

Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego kontenera do
sktadowania i wywozenia pozostatosci z rozbiérek oraz systematycznego oprdzniania go przez pojazd
specjalistyczny.

Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zaplecza budowy
nietrwale zwigzanego z gruntem, ktére postuzy do sktadowania materiatéw budowlanych.
Wykonawca nie bedzie sktadowat takich materiatéw na wolnym powietrzu ani w obiektach
Zamawiajgcego.

Wszystkie prace nalezy wczesniej zgtaszad i uzgadniac¢ z pracownikami Dziatu Inwestycji.

Il. Konieczny do wykonania zakres robét budowalnych i projektowych.

W zakresie robot budowalnych nalezy zaprojektowac i wykonac:

e roboty konstrukcyjne zwigzane z  wzmocnieniem stropu zgodnie z ekspertyza
konstrukcyjna ( jesli zajdzie taka koniecznosc ).

o roboty demontazowe $cianek aluminiowych, roboty wyburzeniowe, skucie posadzek
i oktadzin sciennych na catosci adaptacji

e roboty murowe, zamurowania otwordw, przesuniecia drzwi w $Scianach murowanych
z montazem nadprozy, wykonanie stupdw konstrukcyjnych oraz belki nosnej w celu
otwarcia przeswitu w pomieszczeniu.

e uzupetnienie tynkéw po pracach instalacyjnych

« wykonanie kanatéw kablowych dla aparatu w pracowni TK

« wykonanie wylewki betonowej na catosci adaptacyjnych pomieszczen

« wykonanie Scianek dziatowych GK 75 mm ptyta x 2 obustronnie ptytowanych
z wypetnieniami z wetng mineralng ( zgodnie z Polska Norma PN-B 02151-3:2015-1 lub
rownowazng)

« wykonanie gtadzi oraz malowanie farbg zmywalng akrylowa o duzej wytrzymatosci na
Scieralnosé

« utozenie fototapety w pomieszczeniu badan wg wyboru Zamawiajgcego

« wykonanie glazury na Scianach i podtogach pomieszczen WC z izolacjg przeciwwodng
oraz fartucha we wskazanych pomieszczeniach sanitarnych.

o utozenie wyktadziny podtogowej z wykonaniem wylewek samopoziomujgcej
we wszystkich pomieszczeniach

e W pomieszczeniu TK oraz w sterowni wykonanie wyktadziny pradoprzewodzacej,
antystatycznej typu np. Elektra wraz z cokotem oraz wylewkg samopoziomujaca.
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o wykonanie sufitéw podwieszanych, kasetonowych, oraz zabudowy kanatéw oraz
instalacji. W pomieszczeniach mokrych wykonac¢ sufity z ptyty GK , wilgociodpornej
malowanej farbg zmywalna.

o dostawa i montaz stolarki drzwiowej drewnianej z o$ciezami metalowymi regulowanymi
kolor wg opracowania.

o dostawa i montaz okna oraz drzwi wejsciowych aluminiowych w korytarzu o klasie
p. pozarowej wg. opracowania projektowego

o dostawa i montaz drzwi wejsciowych aluminiowych bez klasowych

o dostawa i montaz stolarki drzwiowej skrzydtowej z ostona pb wg projektu oston
radiologicznych ( istnieje mozliwos¢ pozostawienia istniejgcego okna istniejgcych pod
warunkiem spetnienia wymagan technicznych  wynikajagcych ze  specyfikacji
przenoszonego aparatu TK oraz projektu oston radiologicznych)

o dostawa i montaz okna wgladowego z ostong wg projektu oston radiologicznych (
istnieje  mozliwo$¢ pozostawienia istniejgcego okna wglagdowego pod warunkiem
spetnienia wymagan technicznych wynikajacych ze specyfikacji przenoszonego aparatu
TK oraz projektu oston radiologicznych)

« wykonanie oston Scian pracowni oraz posadzki wg projektu oston radiologicznych

« wykonanie konstrukcji stalowej dla przenoszonego istniejgcego agregatu WL

lll. Konieczny do wykonania zakres robét konstrukcyjnych i projektowych:

Nalezy dokonac oceny nosnosci istniejgcej konstrukcji budynku w aspekcie przeniesienia obcigzenia
od urzadzen zainstalowanych w pracowni Tomografu Komputerowego (w razie potrzeby dokonac
wzmochnienia konstrukcji)

IV. Konieczny do wykonania zakres roboét Instalacji sanitarnych i projektowych:

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy okresli¢é mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych
w Szpitalu instalacji pod katem wykonania pomieszczen Tomografu Komputerowego wraz
Z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

W zakresie instalacji sanitarnych nalezy zaprojektowacd i wykonac:

« Instalacje wodng i kanalizacyjng do wszystkich adoptowanych pomieszczen. Instalacja
kanalizacji powinna by¢ wykonana z rur PP faczonych na uszczelke — potaczenie kielichowe.
Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur typu Pex tgczonych
na zaprasowanie, prowadzenie instalacji w bruzdach Sciennych oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego w otulinach nie rozprzestrzeniajgcych ognia. W miejscach przejs¢ przez
strefy p.poz nalezy wykonac przejscia systemowe p.poz.

« Instalacje CO w zakresie niezbednych przerdbek dla potrzeb adaptacji, ( kazde z pomieszczen
powinno by¢ ogrzewane). Wymiana grzejnikdw c.0. na higieniczne, umozliwiajgce
zachowanie zasad rezimu sanitarno-epidemiologicznego, zainstalowanie na zasilaniu
zawordw termostatycznych i zaworéw odcinajgcych na powrocie.
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Instalacje gazow medycznych polegajgcg na wykonaniu 1 podejscie 02 w pomieszczeniu TK,
polegajgcej na wpieciu do istniejgcej instalacji szpitala oraz zamontowaniu skrzynki
zaworowej z sygnalizatorem. Instalacje wykona¢ zgodnie z certyfikacjg CE.

Instalacje wentylacji mechanicznej w niezbednym zakresie, bez wymiany centrali, z wymiang
nawiewnikéw i anemostatéw w adoptowanych pomieszczeniach.

Wykonanie uruchomienia oraz regulacji instalacji wentylacji mechaniczne;.

Instalacje wentylacji wyciggowej z pomieszczen WC, pom porzagdkowego oraz dygestorium z
wentylatorami i wyprowadzeniem na dach oraz robotami uszczelniajgcymi.

Przeniesienie agregatu wody lodowej dla TK z podtgczeniem.

Wyprowadzenie nowej instalacji Wody Lodowej pomiedzy przeniesionym agregatem
a pomieszczeniem technicznym pracowni TK, instalacje wykonaé z rur ze stali weglowej
taczonych na zaprasowanie w otulinie kauczukowej. Napetni¢ instalacje ekologicznym
roztworem glikolowym do -25 *C.

Przeniesienie istniejgcego klimatyzatora z wykonaniem nowej instalacji freonowej.

Wykonanie instalacji VRF klimatyzacji 4 kpl dla pomieszczen objetych opracowaniem.

Dostawa i montaz urzadzen biatego montazu ( umywalki, stelaze, WC, pisuar, zlewy -
standard premium, baterie wodooszczedne, oraz baterii uruchamianych bez kontaktu
z dtonig (n.p. system tokciowy)

V. Konieczny do wykonania zakres robét Instalacji elektrycznych i projektowych :

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zasilania i montaz urzgdzenia Tomografu Komputerowego
wraz ze wszystkimi urzadzeniami towarzyszacymi, oraz wymiana oswietlenia, gniazd wtykowych,
przebudowa instalacji komputerowej, oraz wszelkiej niezbednych instalacji do funkcjonowania
urzadzen i funkcji adoptowanych pomieszczen.

W zakresie instalacji elektrycznej nalezy zaprojektowacd i wykonac:

Instalacje gniazd wtykowych, gniazd komputerowych, oswietlenia z funkcjg Sciemniania
w obrebie adaptacji pomieszczen TK

Dostawe i montaz osprzetu oraz oswietlenia dla adaptowanych pomieszczen
Dostawe i montaz rozdzielni pietrowej dla adaptowanych pomieszczen
Instalacje sieci logicznej z certyfikacjg 25lat z osprzetem oraz wpiecie w istniejgcg szafe RAC

Instalacje kontroli dostepu oraz dostawy i montazu kontaktronéw drzwiowych wg
wytycznych Panstwowej Agencji Atomistyki PAA

Wykonanie zasilen do urzadzen wewnetrznych w tym klimatyzacji i agregatu WL wraz z
wpieciem w istniejgca centrale monitoringu BMS

Wykonanie instalacji SSP dla nowo projektowanych pomieszczenr,, wpiecie w istniejgca
centrale monitoringu BMS bez rozbudowy.
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« Wykonanie instalacji odgromowej dla konstrukcji dachowej i agregatu WL
IV. Pozostate roboty budowalne i projektowe:
« Wykonanie projektu oston statych uzgodnionego przez PAA

« Zamontowanie odbojoporeczy, ptyt odbojowych (0,5 m od naroznika i od oscieznicy
drzwiowej na gtéwnych ciggach komunikacyjnych) i naroznikdéw, zabezpieczajgcych sSciany
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

« Zaprojektowanie oraz montaz Scian giszetowych w przebieralni pacjentow.
« Ustuga dzwigowa dla relokacji urzadzen.

Gwarancja na catos¢ 60 miesiecy z urzgdzeniami, materiatami eksploatacyjnymi oraz serwisami dla
nowych urzadzen, liczona od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Terminy realizacji:

- Termin wykonania prac projektowych - 2 miesigce od daty zawarcia umowy.

- Termin wykonania robét budowlanych — do 180 dni od daty zawarcia umowy.

2.3.7. Wymagania dotyczace przygotowania budowy.

Wymagania Zamawiajacego:

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonywane, sprawdzane i nadzorowane
przez osoby pefnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadajagce niezbedne

uprawnienia okre$lone przez ustawe Prawo Budowlane. W szczegdlnosci dotyczy to architektury,
konstrukgji, instalacji elektrycznych, stabopragdowych, sanitarnych, wentylacji.

Projekt powinien zaktada¢ wpisanie sie w istniejacy uktad $cian konstrukcyjnych.

Wykonawca zaprojektuje i wykona ustuge w tym wyposazy pracownie wraz z kabinami dla pacjenta i
sterownig przy zastosowaniu materiatdw i sprzetu, urzadzen o parametrach nie gorszych niz
okreslone w projekcie powykonawczym wraz z infrastrukturg towarzyszacg (sterownia, kabiny
pacjenta, pracownia), ktére obecnie uzytkuje Zamawiajacy.

Wszystkie roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym - konieczne jest:

e uzgadnianie z Dziatem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wytaczeni instalacji
elektrycznych i sanitarnych,

« uzgadnianie z personelem medycznym godzin pracy pracownikdéw budowlanych Wykonawcy,
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« realizowanie robdt w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla pacjentéw i personelu medycznego (
hatas — prace gtosne wykonywane po godz. 14, utrzymanie porzadku w trakcie i po
ukonczeniu pracy, ograniczona ilos¢ pracownikéw)

o realizowanie robdét etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z uzytkownikiem
harmonogramem robdt,

o materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi normami, posiadaé odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia
oraz uzyskac akceptacje Zamawianego (inspektora nadzoru- jesli bedzie to wymagane)

o materiaty przechowywane i sktadowane powinny by¢ w sposéb zapewniajacy ich wtasciwa
jakos¢ i przydatnosé do robot. Sktadowanie materiatéw wg asortymentu powinno odbywac
sie z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa,

« korzystanie z recznego oraz mechanicznego (wdzki widtowe, dZwig) transportu materiatow,
gruzu, materiatéw elementdéw konstrukcyjnych oraz urzgdzern medycznych. Sprzet stosowany
do wykonania robdt powinien gwarantowac jakos¢ robdt okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych Dobér srodkéw transportu Wykonawca
kazdorazowo powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie do przewozonego tadunku,
stosujgc sie do ograniczen wynikajacych ze specyfikacji budynku,

e usuwanie gruzu i dostawa materiatow przez okno od strony potudniowej (szpitalnymi ciggami
komunikacyjnymi)

« wykonanie prowizorycznych wydzielen-np. z ptyty OSB lub innej- rejonu prowadzenia robét,

o posiadanie przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcéw odziezy roboczej
umozliwiajgcej identyfikacje firmy,

« przestrzeganie przepiséw BHP i P. POZ.

» o0soby biorgce udziat w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru), odpowiedzialne za
realizacje umowy ze strony Zamawiajacego i przedstawiciele sekcji BHP i P. Poz. majg prawo
przerwac roboty w kazdej chwili, jezeli stwierdzg naruszenie przepiséw BHP lub P. POZ.

e pracownicy Zamawiajgcego poinstruujag Wykonawce o zagrozeniach wystepujacych w
Szpitalu i obowigzujacych instrukcjach w momencie przekazania placu budowy.

o szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracownikéw
Wykonawcy robdt organizuja wtasne zaplecze budowy.

Cechy dotyczgce wykonania robdt i wskaznikéw ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania wykonanych:
- robét budowlanych zapewniaty trwatosé nie mniejszg niz 20 lat

- robdt instalacji wod. kan. zapewniaty trwatos$¢ nie mniejszg niz 25 lat
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- robét instalacji elektrycznych zapewniaty trwatos¢ nie mniejszg niz 25 lat
- robét zwigzanych z montazem wykorczenia wnetrz trwatos¢ nie krétszg niz 15 lat.

- roboty wykonczeniowe tj. ptytki winny zapewni¢ uzytkowania w okresie krétszym niz 10 lat.

2.3.8. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce odbioru robét

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt w zakresie:

rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym - wykonawczym przed
skierowaniem ich do wykonawcéw robdt budowlanych, gtéwnie w celu sprawdzenia
zgodnosci ich zatozen z obowigzujgcymi normami, prawem budowlanym oraz wytycznymi
Zamawiajgcego.

zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym i umowsa,

kontroli zastosowanych wyrobéw budowlanych gtéwnie pod katem sprawdzenia
dokumentdw, ktére potwierdzg dopuszczenie ich do stosowania i potwierdzg wymagane
parametry wymiarowe i techniczno-uzytkowe,

kontroli zgodnosci realizacji robot z projektem budowlano- wykonawczym,

kontroli przestrzegania technologii robét i wymaganej jakosci rob6t budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi nastepujgce odbiory:

odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja,

odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktore stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét,

odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe,

odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegblnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

Tok postepowania przy odbiorze:

¢ roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy, jesli bedzie wymagane
pozwolenie na budowe i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robdt przy odbiorach czesciowych i koncowa kalkulacje kosztéw przy odbiorze
korncowym,
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¢ odbiory koncowe dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego. llos¢ i jako$¢ zakoriczonych
robot komisja stwierdza na podstawie przyjetej kalkulacji kosztéw oraz oceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej,

¢ komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa oraz protokotami
dotyczacymi wprowadzenia zamian,

e w przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i niemajgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne dokonuje sie odbioru.

e w przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

e jesli Komisja stwierdzi, ze jakos$¢ robdét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej, to roboty te wytgcza z odbioru.

¢ rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty o podobnym charakterze zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej
okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdt w kosztorysach.

e badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Zamawiajgcego wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Zamawiajacego, jesli wyniki
potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

3. CZESC 11l INFORMACYINA.

3.1. Uwarunkowania przepisOw prawa i horm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem robot
okreslonych w programie.

Rozwigzania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcym w Polsce Prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami.

Zaproponowane materiaty i urzagdzenia muszg posiadac niezbedne atesty, certyfikaty, dopuszczenia,
pozwolenia wymagane Polskim Prawem .

Projektanci ktérzy bedg wykonywaé projekty techniczne powinni posiadaé¢ kwalifikacje zawodowe
niezbedne do wykonania projektéw budowlanych w wymaganym zakresie.

Zestawienie najwazniejszych przepiséw:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690)
z pbézniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,
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o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,( Dz.U. z 2018
p0z.1935), z pdzniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczeg6towych,
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$¢ lecznicza, z pdzniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202
poz.2072),

o Obwieszczenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r, (Dz.U. z dnia 24 wrzes$nia 2013 r, poz 1129),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

« Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, (Dz.U. 2013 poz.21),

« Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdZniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Rady Ministrdw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac
na Srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r z pdzniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywnosci energetycznej z pdzniejszymi zmianami,

« Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1512), z
pozniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtaszaniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r., poz. 1355) , z pdzniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz.
1325), z pdzniejszymi zmianami,

« Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan
dla jednostek ochrony zdrowia udzielajagcych $wiadczen zdrowotnych 1z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb
nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 365), z pdzniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1015 i poz. 1023 ze zmianami w Dz. U. z 2015 r. poz.
2040),

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168), z pdzniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. Nr 112 z 2011 r., poz.654),
z pbézniejszymi zmianami,
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3.2. Warunki zwigzane z wykonaniem zadania.

Osoby biorgce udziat w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru), odpowiedzialne za realizacje
umowy ze strony Zamawiajgcego i przedstawiciele sekcji BHP i PPoz. majg prawo przerwaé roboty
w kazdej chwili jezeli stwierdzg naruszenie przepiséw BHP lub PPOZ.

Pracownicy Zamawiajgcego poinstruujag Wykonawce o zagrozeniach wystepujacych w szpitalu
i obowigzujgcych instrukcjach w momencie przekazania miejsca roboét.
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4. CZESC GRAFICZNA.
W zataczeniu:

4.1.Szkic sytuacyjny budynkdw,

4.2.Inwentaryzacja- Rzut pomieszczen objetych opracowaniem.

4.3.Inwentaryzacja- Przekréj A-A

4.4.Koncepcja Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.
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